

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน

ดำเนินการ ก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวขาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง (ซ้าย-ขวา) รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ(ปร.๔ ปร.๕) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)

๖.๓ รายการประกอบแบบก่อสร้าง

๖.๔ แผนที่พอสังเขปโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวขาว

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมนตรี พันธมาสน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลาดบัวขาว	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรพล จันทโรทัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายยุทธยา สังข์จันทิก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนตรี พันธมาสน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพล จันทโรทัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓